金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
询比文件

询比单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

代理单位：广东省机电设备招标中心有限公司

二〇二三年 五 月
第一章 询比公告

    为更好地择优选取金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查单位，现广州市荔湾区人民政府金花街道办事处进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目名称：金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查

二、最高限价

本次服务最高限价：15.61万元，
报价人根据企业自身情况填报报价下浮率，并计算出报价总报价。

三、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：包括但不限于： 

对本工程的施工图设计、勘察报告及相关资料进行审查，出具符合建设行政管理规定的施工图审查报告及合格书等。
三、服务质量

施工图审查成果文件应符合国家、行业和地方相关法律、法规要求、计价规范，国家、行业和地方有关建设工程施工图审查成果文件质量标准，按照合同规定提供造价咨询服务，出具真实、公允的成果文件，提供优质服务。

四、报价人资格要求

1.具有独立法人资格，持有工商行政(市场监督）管理部门核发的企业法人营业执照，按国家法律经营。

2.具有建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构一类资质证书（业务范围包括房屋建筑工程），且证书在有效期内。
3. 参与本项目的项目负责人具有房屋建筑工程相关专业（建筑专业或结构专业）高级工程师或以上职称。

4.本次询比活动不接受联合体报价。
五、报价及结算方式

1.服务费计取：各报价单位在最高限价×90%~最高限价区间报价，造价咨询服务收费最终结算金额以询比人或相关部门审定结果为准，且不得超过中选价。

2.结算方式：参考广东省物价局的相关规定，最终按相关部门审批的概算、施工图预算作为计费基数，按差额定率累进法和双方约定下浮率计算。

六、询比代理服务费及中选委托书的交付

本次的询比代理服务费2000元（大写：贰仟元整），由中选单位在收取中选通知书（或委托书）时一次性支付给询比代理机构。
七、询比文件的获取及公告发布时间 

1.凡有意参加的报价意向人，请于2023年5月30日至2023年6月8日，登录广州市荔湾区人民政府网下载询比文件。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2023年5月30日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2023年6月8日；

八、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件在2023年6月9日上午 9:30—11:30递交至广州市东风中路515号东照大厦3楼311室，逾期恕不受理。

九、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。

十、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为3天。

十一、广州市荔湾区人民政府金花街道办事处对公告及询比文件有最终解释权。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。
十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
联系人： 肖工 
联系电话： 020-81008696 
询比代理单位：广东省机电设备招标中心有限公司 

地址：广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼
联系人： 秦工、吴工  

联系电话：020-66341792、020-66341752   
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
                                              2023年5月30日

第二章 评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件1：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件2：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

第三章 报价文件
一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件一式两份（正本1份，副本1份）。报价文件正本须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正副本均须加盖单位公章并装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。
3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见及加盖公章，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

5.报价文件格式如无特殊要求，必须按附件提供的格式及要求编写，且不得擅自更改文件格式。
二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.营业执照副本（复印件）；

2.相关资质文件（复印件）；

3.法定代表人证明书及法人授权委托证明书（原件）；

4.服务费报价表（格式详见附件3）；

5.业绩情况汇总表（格式详见附件4）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（格式详见附件5）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料；

8.承诺书（格式详见附件6）；

以上复印件须加盖公章

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.服务费报价表

4.业绩情况汇总表

5.项目负责人及其他人员配备情况表

6.承诺书

附件1
资格性和符合性审查表
项目名称：金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
	序号
	审查内容
	报价人1
	报价人2
	.....

	1
	具有独立法人资格，持有工商行政(市场监督）管理部门核发的企业法人营业执照，按国家法律经营。
	
	
	

	2
	参与本项目的项目负责人具有房屋建筑工程相关专业（建筑专业或结构专业）高级工程师或以上职称。
	
	
	

	3
	本项目不接受联合体报价。
	
	
	

	4
	投标人在最高限价×90%~最高限价区间报价。
	
	
	

	5
	报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1. 每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

                                  日期：2023年  月  日

附件2

综合评分表
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	一
	企业类似

业绩
	25
	自2019年1月1日至今，企业承接总建筑面积5万平方米或以上类似工程施工图审查业绩，每项得5分，最多得25分。

	二
	项目负责人
	10
	1、项目负责人自2019年1月1日至今完成过总建筑面积5万平方米或以上施工图审查业绩，每项得1分；最高得3分；

2、具有高级工程师或以上职称的，得3分；
3、项目负责人具备一级注册建筑师或一级注册结构师得4分。

	三
	其他专业技术人员（除项目负责人外）
	15
	3、人员配备中（除项目负责人外）每增加一项建筑工程类执业注册资格证书加2分，注册证书的注册单位需为投标单位，最高得15分。注：建筑工程类执业注册资格证书包括（一级建筑工程师、一级结构工程师、土木工程师（岩土）、造价工程师、城市规划师、公用设备工程师、电气工程师、建造工程师）

本项最多得15分。

	四
	企业纳税情况
	5
	企业近三年（2020年至2022年）获得税务局颁发的纳税信用B级以上（含B级）纳税人证书情况：获得3年得5分，获得2年得3分，获得1年得1分。无或其他情况不得分。

	五
	体系认证情况
	5
	同时具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系、信息安全管理体系认证证书且在有效期内的得5分，具备其中3项的得2分，具备其中2项得1分，具备其中1项得0.5分。无或其他情况不得分。

	六
	施工图审查工作内容分析及实施方案
	20
	（优）：针对本项目施工图审查任务书及勘察设计文件技术性审查的主要内容和范围列出的内容，均有提出完整可行的工作内容分析，并从人员安排、时间计划、工作细则等方面，提出了具体可行的实施方案得20分；

（中）：针对本项目施工图审查任务书及勘察设计文件技术性审查的主要内容和范围列出的内容，均有提出工作内容分析，但不够具体完整，提出的实施方案基本可行；得10分；

（差）：没有针对本项目施工图审查任务书及勘察设计文件技术性审查的主要内容和范围列出的内容的工作内容进行分析，所提出的实施方案内容空泛、不可行。得5分。

无提供不得分。

	七
	报价
	20
	当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.25分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。

注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）

2.偏差率=|有效报价-报价基准价|/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）

	总计
	100
	/


备注：

1.①业绩证明材料需提供合同关键页复印件。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容、总投资以合同列明的相关内容为准，合同未体现总投资金额或规模的，需提供其他显示金额或规模的证明材料。未提供不得分。
2.①项目负责人： 1.业绩证明文件扫描件要求：须同时提供委托合同及施工图审查报告扫描件，证明文件应显示人员姓名及相应规模指标。2.须提供职称证、有效的社保证明（2023年任意一个月）、获奖及业绩等证明文件扫描件；若为退休人员，须提供退休证、返聘合同及注册在本单位证明。注册证书的注册单位须为投标人单位。不符合评分标准或不提供则不得分。

②其他专业技术人员主要人员配备：须提供职称证、有效的社保证明（2023年任意一个月）等证明文件扫描件。若为退休人员，须提供退休证、返聘合同及注册在本单位证明。注册证书的注册单位须为投标人单位。不符合评分标准或不提供则不得分。
3.企业纳税情况需提供相关国家税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明。

4.体系认证情况需提供体系证书复印件，否则不得分。

5.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人公章。

附件3

服务费报价表

项目名称：金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
	序号
	咨询服务内容
	限价（元）
	投标报价

（元）
	下浮率（%）
	备注

	1
	金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
	 156100元

	小写：

大写：
	
	


  注：报价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。下浮率按整数填报。

报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
            日期：_____年______月______日

附件4

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至投标截止）

项目名称：金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
	序号
	项目名称
	项目业主
	合同价

（万元）
	类型及简要说明
	建设单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表后应按要求附业绩证明材料。

报价人（法人公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
            日期：_____年______月______日

附件5

项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查
	序号
	职责

分工
	姓名
	学历
	职称/注册执业资格
	证书编号（如有）

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	主要经办人员及其他人员配备情况
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


报价人（法人公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                日期：_____年______月______日

附件6

承诺书
本公司承诺本次金花街隆庆、和安、锦绣片区微改造（隆庆、和安、锦绣小区）施工图审查报价文件中所提供的全部材料均为属实，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。
报价人（法人公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日

第四章 合同

建设工程施工图审查合同
项目名称： 
项目地点：                  

委托方（甲方）：                             （公章）
审查方（乙方）：                             （公章）
  签订日期：      年     月      日
签订地点 ： 
建设工程施工图审查合同
委托方（甲方）：                                                                                  
审查方（乙方）：                                                                                        
甲方委托乙方承担施工图审查工作，本着平等、公平、诚实信用等原则，经双方协商一致，签订本合同。
本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《住房城乡建设部关于印发装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点的通知》等相关法律法规及规范 。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
1.4 招标公告、招标文件、投标文件及中标通知书。
本合同审查项目的基本情况：
	工程名称
	 

	工程地址
	

	工程规模
	

	可研总投资
	

	暂定审查费
	¥           元

	备注
	根据本项目实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、审查范围、项目名称或者造价等发生调整（或变更，或增减），乙方应充分理解此风险并无条件接受不得拒绝，且本项目投标下浮率固定不变。


审查内容及要求
3.1 审查内容：依据现行国家标准、技术规范、设计文件编制办法及甲方的要求，对      施工图进行       等专业方面审查，包含项目预审查及正式审查，对已审查完成的施工图纸、设计成果按甲方具体要求及时出具技术审核合格书。
（一）施工图审查的具体项（包括但不限于）：
① 是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他涉及公共安全、公共利益和工程建设强制性标准；
② 岩土勘察文件提供的设计参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、可行，其结论与建议是否存在安全隐患；
③ 建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全可靠；
④ 负责对示范工程、绿色建筑、专项技术应用等业主需求的落实情况是否符合国家相关标准、规范进行审核，审查单位应及时对设计单位提交的节能、绿色建筑按国家、地方相关标准规范进行预审查及正式审查并出具书面意见，不得以任何理由拒绝出具审查意见；
⑤ 负责对各专业设计图纸的审核工作；
⑥ 负责对设计变更中的内容是否违反地方和国家有关规范、行业标准等规范的情况的审核工作，以及对设计单位提交的由原施工图汇总设计变更后形成的项目完工时的完整版施工图的审核及盖章工作；
⑦ 是否符合防洪、消防、节能、环保、抗震、卫生、燃气、人防等有关强制性标准、规范；
⑧ 是否满足符合公众利益；
⑨ 是否达到勘察、设计文件的深度规定的要求；
⑩ 是否符合经政府有关部门批准的作为勘察、设计依据的文件要求；
⑪ 勘察设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
⑫ 负责对甲方需求落实到设计成果情况进行审核；
⑬负责对常见错、漏、碰的问题进行审核；
⑭根据《关于印发建设工程规划审查清单（房屋建筑类）的通知》（穗国土规划字〔2018〕467号）的有关要求，对规划、建筑、消防等专业进行联合技术审查，并出具《建设工程规划技术审查报告》；

⑮根据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的有关要求，将建筑、消防、人防、绿建、交通、市政、卫生等技术审查并入施工图设计文件审查，并将审查合格的施工图设计文件、审查意见等上传全市统一的审批监管平台；

⑯参加甲方要求的设计文件审查会和设计成果质量审核会；完成甲方交办的其他与施工图审查有关的事项；甲方要求审查的其他内容（包括但不限于设计变更、其他技术文件等）；

⑰国家、省、市其它法律、法规、规章规定必须审查的内容，以及国家、省、市相关部门规定的其他审查内容。

（二）施工图审查的范围（包括但不限于）：
（1）本项目规划用地红线内所涉及建设内容的全部初步勘察、详细勘察成果；
（2）本项目用地规划红线范围内相关主体建筑、附属建筑、附属设施的全部专业的施工图设计及管线综合；
（3）本项目用地规划红线范围内建筑物周边的市政设施工程、防洪工程、河涌工程、园林景观（含园林绿化、景观照明）、标识系统等的施工图设计及管线综合等；
（4）属于本项目所需，但又处于规划用地红线范围外的周边市政配套设施（含道路、外供水、外排水、外供电、燃气、交通、通讯、路灯等）的施工图设计及管线综合等；本项目实施过程中所涉及的设施拆除、管线迁改等内容的设计；
（5）审核项目设计工作完成后的完整版施工图；
（6）按照广州市人民政府办公厅《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规(2020)16号），本工程严格按装配式建筑评价标准（GB/T51129-2017）开展勘察设计工作。因此，本项目施工图审查范围包括装配式建设指标、施工图设计图纸及相关设计文件；具体详见规划许可条件。
（7）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。甲方有权对委托给乙方的施工图审查范围进行适当调整（增加或减少），若相关本地主管部门有另外指定审查要求的，乙方必须按照配合执行并支付相关费用，相关费用全部含在施工图审查费内，甲方不再另外支付。
以上所述的审查范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件项下的所有工作任务（除甲方直接发包外均属乙方审查范围），具体以甲方提供的有关技术文件为准。如本合同约定审查内容未尽详细或本合同执行过程中对本合同的审查内容界定产生歧义的，由甲方书面予以明确，乙方须无条件服从甲方现场的需要而进行施工图审查，且不得要求增加额外费用。
3.2 审查要求：
3.2.1 乙方应按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》及国家、广东省、广州市现行有效的技术规范、标准、规程进行审查，并应提交质量合格的施工图设计文件审查报告及审查合格的施工图纸。

3.2.2 施工图审查技术质量工作要求以乙方提出的经过合同双方认可的《施工图审查工作大纲》为基础。
3.2.3依据上级主管部门对于该工程的方案设计及初步设计文件的审查批复意见，审查初步施工图设计中的执行情况，审查是否满足批复意见的要求，对工程勘察测量工作进行审查验收,审查工程勘察测量工作及成果报告是否满足有关规范、设计工作的要求。
3.2.4 乙方应审查各项技术指标的应用和掌握。
3.2.5 乙方应对基础、建筑、结构设计，特别是不良地质条件下基础设计以及重大变更方案等的合理性进行审查。
3.2.6 乙方应审查构造物的结构可靠性、安全性，进行必要的结构分析计算，对不安全隐患或保守浪费之处提出改进优化建议。
3.2.7 乙方应审查排水、绿化、供电、照明、道路等其他工程设计的合理性、安全性及经济性，对道路景观影响较大的应适当兼顾美观要求。
3.2.8 乙方应对设计图纸、说明书进行详细的审查，并根据《建筑工程基本建设项目设计文件编制办法》要求对图纸的完整性及深度提出意见。
3.2.9乙方应对甲方提供的施工图设计文件进行审查，并提交审查和优化设计建议，对施工图中不合理，选用的材料、设备技术参数存在唯一性等提出意见。
3.2.10乙方需与勘察、设计单位有效沟通，审查时依据明确，确保审查质量，杜绝错审漏审的现象发生。
3.2.11乙方根据甲方的需要，对施工图按项目进度计划提前或分阶段审查。
  3.2.12乙方完成图纸审查后，如政府住建消防等相关审查单位审查时要求修改变更，甲方根据要求提交相应修改图纸，乙方需无条件配合图纸等相关文件盖章。
第四条  甲方向乙方提交资料及文件名称和日期：
	序号
	资料及文件名称
	提交日期

	1
	批准的备案文件、规划设计要点、有关部门的批文复印件
	合同生效且甲方收到上述资料的【3】个工作日内。

	2
	初步设计批准文件复印件
	

	3
	工程勘察成果报告
	

	4
	施工图一式三份（加盖出图章和注册章）、设计依据、结构计算书及电算软件名称及授权序号等资料复印件
	

	5
	勘察设计合同、勘察设计单位资质证书及有关设计人员的职称证书、注册证书复印件、设计收费证明（发票）复印件
	


第五条  乙方向甲方交付的审查资料文件要求：
	序号
	资料文件名称
	份数
	提交日期
	备  注

	1
	施工图设计文件审查报告
	3
	如乙方对施工图无修改意见的，则乙方在本合同签订且甲方按本合同第四条规定向乙方交齐全部文件与资料后【3】  个日历天内完成审查并提交审查报告。
但乙方经审查发现存在问题，需修改设计的，则乙方应在合同签订且甲方向乙方交齐全部文件与资料后 5 个日历天内提交审查和优化设计意见。乙方提交施工图设计文件审查报告的时间调整为乙方收到齐全且已按要求修改的设计文件资料后 3 个日历天内。
	建设主管部门1份，甲方2份。

	2
	审查合格的施工图纸
(盖工程设计施工图审查专用章)
	2
	
	甲方2份


第六条  审查费用及支付方式：
6.1 审查费用
施工图审查费：暂定为 ¥        元，人民币大写：        （其中，不含税价为 ¥       元，不含税人民币大写：        ），税率为6%。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。
本合同审查费涵盖履行本项目合同所必须的所有成本费用，具体包括但不限于全部人工成本（含驻场人员及后台支持人员）、聘请专家费、技术资料费、施工图审查人员工资、医疗费、保险费、劳保装备费、福利费、差旅费、探亲费、施工图审查人员现场补贴、现场管理费、企业管理费、利润和税金等合同中所涉及的正常服务和附加服务费用。乙方不得以任何理由要求增加审查费或者要求甲方另行支付任何其他费用。
本合同范围内施工图审查工作完成且勘察设计费结算后，乙方即提交结算报告送甲方办理结算。
6.2 审查费的支付方式如下： 
	付费次序
	占暂定总审查费（%）
	付费额（元）
	付费时间

	第一次付费
	70％
	 
	乙方提交审查报告和合格的审查图纸，并获得正式的施工图审查合格书，文件经甲方及相关上级主管部门审核通过后20个工作日内。

	第二次付费
	30％
	根据审定的结算付清
	待勘察设计费结算完成，乙方提交结算报告且施工图审查费最终结算经甲方或区财政部门审定后20 个工作日内。


注：本合同所有费用由“ （建设单位名称）”支付，乙方应在每次请款时提供抬头为“  （建设单位名称）  ”的合法有效的等额的增值税专用发票及提交请款资料，乙方因收取费用所需缴纳的税费，由乙方自行承担，乙方提交的请款资料及发票不符合甲方要求，甲方有权暂停付款，因此而导致付款时间延误的责任由乙方承担。
开票信息如下：
	公司名称
	

	税号
	

	地址
	

	电话
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	税率
	

	开票项目
	

	发票备注栏
	


6.3 结算方式：结算总价国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局《转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（穗价【2011】126号文），取费以该项目勘察设计费结算价为计费基数，再执行中标下浮率    计算。计算式如下：
结算价=（勘察设计费结算价）*（1-中标下浮率）
本合同最终结算金额以甲方或区财政部门审定为准。若施工图审查费已支付金额高于施工图审查费结算价，则乙方须将多收的施工图审查费返还给甲方，甲方也可以从本项目须支付给乙方的款项中，悉数将有关款额扣除。
6.4甲方采取银行转账的方式付款至乙方指定银行账户，乙方接受汇款的基本账户信息如下（以下乙方信息如有变更或有错漏，乙方应当及时通知甲方；如未及时通知甲方信息变更而导致甲方转账发生错误的，视为甲方已经交付款项，由乙方承担一切责任）：
开户名称：                                      

开户银行：                                      

银行账号：                                      
第七条  双方责任
7.1 甲方责任
7.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。
7.1.2甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改或用于本合同外的项目。
7.1.3甲方应安排专人与乙方联系，协调处理与施工图审查工作有关事宜。
7.1.4甲方应督促设计单位按照乙方的审查意见及时进行修改和答复。
7.1.5甲方有权对施工图审查范围进行适当调整，若本地相关主管部门有指定审查要求的，乙方必须按规定配合执行并支付相关费用，相关费用全部含在施工图审查费内，甲方不再另外支付。
7.2 乙方责任
7.2.1乙方保证自身是按照法律规定经政府认定的施工图设计文件审查机构，其委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经主管部门批准的有资格从事施工图设计文件审查的工程师。
7.2.2乙方应按国家、广东省、广州市现行有效技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。如经乙方审查合格，后发现施工图存在违法违规或者违反甲方要求等问题、或导致验收不通过的，乙方应当承担审查失察的责任，甲方有权要求乙方赔偿其因此受到的一切损失、退回乙方已收取的一切审查费用。
7.2.3乙方按本合同第三条和第五条约定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告、审查图纸。
7.2.4乙方应加强内部校审工作，施工图审查的质量与深度应符合国家法律、法规、地方的规章、规范性文件等相关规定，施工图审查成果应切实满足优化设计和控制投资的要求。
7.2.5乙方交付审查资料和文件后，按甲方的通知参加有关的图纸会审会议，乙方应负责将审查的图纸向甲方、监理公司和设计单位进行交底，处理有关设计图审查问题。
7.2.6乙方应确定项目审查组和负责人，统筹负责本合同履行工作，并在本合同生效之日起三个工作日内向甲方提交项目审查组人员名单。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换审查组人员。
7.2.7乙方应按甲方要求，根据工程进度需求，分批次对施工图纸进行审核，提出初步审查意见。
7.2.8乙方应负责项目实施过程中因规划调整或设计变更、施工图审查新规定等原因（不限于以上原因）引起的多次反复的施工图纸审核，费用不得另计。
7.2.9乙方不得与本项目相关的第三人恶意串通，损害甲方的合法权益。
7.2.10乙方应按建设行政主管部门的要求提交备案文件。
7.2.11乙方对审查的图纸质量负相应的责任，建设工程经施工图设计文件审查后因设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任，引起甲方损失的，甲方除有权要求乙方退回审查费外，还有权就损失向乙方索赔。
7.2.12乙方须妥善保管从甲方处获得的有关资料。提交工作成果时，需随成果一同送回。
7.2.13乙方不得擅自将本合同服务内容全部或部分转包或分包给第三方。
7.2.14未经甲方同意，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留，无法返还的应及时销毁。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
7.2.15乙方在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如乙方未能采取有效的措施，而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切法律责任应由乙方负责，同时乙方应当赔偿甲方因此受到的一切损失。
7.2.16乙方在进行外业勘察时，应采取措施保证或恢复施工图审查范围内原有工程建（构）筑物及其他地面附着物的完好，如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由乙方自行承担，同时乙方应当赔偿甲方因此受到的一切损失。
第八条  违约责任
8.1 若乙方发生任何违反本合同或法律规定的行为，在甲方书面通知乙方后仍不纠正的，甲方有权单方面解除本合同。本合同被甲方解除后，委托事项立即终止，甲方有权停止向乙方支付一切款项并要求乙方返还甲方已支付的款项、已交付的全部资料文件和数据、支付合同审查费暂定总额的20%的违约金，且赔偿甲方由此造成的全部损失。本合同中约定乙方应当赔偿甲方损失的，该“损失”均指包括但不限于直接损失、间接损失、名誉损失和律师费等维权费用。在合同履行期间，因甲方自身原因要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作时，甲方无需向乙方支付任何款项。已开始审查工作时，根据甲方确认后的实际有效工作量支付相应的费用。
8.2 由于乙方自身原因，未按本合同第五条规定期限交付审查资料文件，每延误一天，应按日减收该项目应收审查费暂定总额的千分之二。逾期超过30天的，甲方有权单方通知解除合同并要求乙方退还所有服务费用，如造成甲方损失的，还需赔偿甲方全部损失。
8.3 由于乙方原因，图纸审查出现严重遗漏和错误，乙方应予以无条件修改和补充；给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。
8.4 乙方在履行合同过程中出现直接或间接左右、干扰或影响甲方、项目其他相关方或主管部门等人员正常履职的行为（包括违反廉洁要求，向前述人员馈送、索要财物，或收受前述人员财物等），除按照国家有关法律进行处理外，乙方将被视为违反本合同，应向甲方支付本合同审查费暂定总额的20%的违约金；同时甲方有权终止本合同，并拒绝支付任何报酬（如已支付的，乙方应予以退还）。
8.5 乙方若遗失甲方提供的材料，甲方有权要求乙方按本合同审查费暂定总额的30%支付违约金。同时甲方有权终止本合同，并拒绝支付任何报酬（如已支付的，乙方应予以退还）。
8.6 乙方违反本合同约定，由于乙方自身原因造成工程质量事故或经济损失的，乙方应承担全部法律责任，除免收损失部分设计审查费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。 
8.7 若乙方擅自分包、转包工程设计审查任务，视为违约，甲方有权单方通知解除本合同，除扣除全额审查费用外，乙方还需按本合同审查费暂定总额的30%支付违约金。
8.8 乙方提供伪造、变造资料、文件的，甲方有权解除合同、不予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究乙方行为导致工期延误等一切法律责任的权利。
8.9本合同约定的乙方应支付或交纳的违约金或赔偿费，甲方有权从尚未支付给乙方的审查费中直接扣除。
8.10乙方违反本合同其他约定的，则每违反1次，应向甲方支付相当于本合同审查费暂定总额的1‰的违约金。

第九条  知识产权及保密条款
9.1双方在履行本合同中形成的技术文件的知识产权归甲方所有，乙方不得对其进行擅自修改、复制或向第三人转让，否则乙方需承担一切由此引起的后果，并需向甲方承担赔偿责任。
9.2乙方保证其行为或履约过程中形成的任何工作成果不对第三人的知识产权、商业秘密或非专利技术构成侵权，若甲方因此遭受追索，乙方应赔偿甲方一切损失，包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费以及其他直接或间接损失。
9.3在本合同订立前、履行中及终止后，乙方均有义务对甲方所提供的资料及因订立和履行合同获取的信息予以保密，不得将其用于其他与本合同或本项目无关的用途。若无甲方书面同意，乙方不得向第三方披露与本合同相关的任何资料。如发生以上情况导致甲方遭受经济损失或不利影响，甲方有权向乙方索赔。
9.4不论本合同是否解除或终止，该保密条款效力均不受其影响而继续有效。
第十条  其他
10.1因送审施工图设计文件存在安全及违反工程建设标准强制性条文、规范方面的问题，设计单位修改设计文件的时间不计入乙方的审查工作时间内；甲方收到乙方提交的“审查意见单”后，应督促设计单位将“设计单位回复意见”及相应的修改图、设计变更通知单等资料提交乙方；甲方及设计单位对乙方提交的“审查意见单”有异议时，应尽早知会乙方，乙方应在三个工作日内组织有关审查人员与甲方及设计单位会面。
10.2 甲方对乙方作出的审查意见或结论有重大分歧时，由甲方委托具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原意见或结论一致的，复查费用由甲方承担。复查结果与原意见或结论不一致的，复查费由乙方承担。
10.3 在本合同期限内，因工程建设施工图审查相关规定有重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经甲方提出终止合同通知，本合同终止，因合同终止所产生的遗留问题，由双方协商解决。
10.4 履行本合同过程中如发生争议，双方当事人应友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10.5本合同正本 贰 份，甲、乙双方各 壹 份；副本  份，甲方执 贰 份，乙方执   份，具有同等法律效力。
10.6本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。
10.7本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电子邮件、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
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请业主方确定核实最高限价。


待定


请业主方确定核实最高限价。





